
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №422-01 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.010.2001-ГП, дефектная ведомость 
Сметная стоимость строительных работ _______________________ тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2-й   квартал  2010г.

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя 5 см
(100 м2)
НР, (4304,91 руб.): 142% от ФОТ
СП, (2880,05 руб.): 95% от ФОТ

15,52
1552/100

1597,53
37,62

1549,96
91,11

24793.67 583.86 24055,38
1414,03

3.49 54.16

2 С601-9007 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 7 км, 
класс груза I
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

153,648
(9,9*15,52)

13.38 13.38 2055.81 2055.81

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

Челябинская обл., г. Озерск

 Восстановление участка дорожного полотна по проспекту Карла Маркса, заезд к магазину "Мебельный"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_________________1144,026
___________________15,938
__________________1055,45

                           Раздел 1. Восстановление дорожного покрытия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ТЕР27-03-010-01 Разборка бортовых камней на бетонном основании

(1м)
НР, (5195,57 руб.): 142% от ФОТ
СП, (3475,91 руб.): 95% от ФОТ

329 7,78
7,78

2559.62 2559.62 0.77 253.33

4 С600-2011-1 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: бортовой камень и бетонная 
подготовка.
(т)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ

86,0664
0,12*329+5,9*329/100

*2,4

18.6 18.6 1600.84 1600.84

5 С600-2011-2 Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках
(т)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ

86.0664 17 17 1463.13 1463.13

6 С601-9007 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 7 км, 
класс груза I
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

86.0664 13.38 13.38 1151.57 1151.57

7 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)
НР, (23,67 руб.): 142% от ФОТ
СП, (15,84 руб.): 95% от ФОТ

1,2416
(1552*0,8)/1000

3367.86 40,96
8,64

4181.54 50,86
10,73

8 СЦЭМ-120101 Дополнительно  доставка битума
(маш.-ч)
НР, (9,88 руб.): 142% от ФОТ
СП, (6,61 руб.): 95% от ФОТ

0,171
окр((1,2416*2,3*6)/10

0;3)

124.12 124,12
26,19

21.22 21,22
4,48

9 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)
НР, (2501,07 руб.): 142% от ФОТ
СП, (1673,25 руб.): 95% от ФОТ

15,52
1552/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

85657.21 723.39 3891,02
468,08

3.83 59.44

10 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
К толщине покрытия ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; 
МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
НР, (2,06 руб.): 142% от ФОТ
СП, (1,38 руб.): 95% от ФОТ

1,552
1552/1000

3911,41
0,66

2.15 6070.5 1.02 3.34 0.054 0.08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТЕР27-02-010-02 Установка бетонных бортовых камней на бетонном 

основании (В15 (М200) с крупностью заполнителя 
более 40 мм) при других видах покрытий, сечением 
150х300 (180х300) мм(включая расширение 
остановки у дома 20)
(100 м бортового камня)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при 
систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
НР, (6614,26 руб.): 142% от ФОТ
СП, (3761,28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

3,29
329/100

4755,33
975,96

114,02
13,32

15645.05 3210.91 375,14
43,82

91.296 300.36

12 СЦМ-403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400
(м3)

17,108
0,052*329

1411 24139.39

849638.49 844.22

13 ТЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
(100 м3 конструкций)
НР, (403,48 руб.): 142% от ФОТ
СП, (269,93 руб.): 95% от ФОТ

0,0795
(1,0*159*0,05)/100

5049,94
1889,70

3160,24
561,76

401.47 150.23 251,24
44,66

179.8 14.29

14 С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительный
(т)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ

15,9
7,95*2

3.3 3.3 52.47 52.47

15 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

15.9 11.84 11.84 188.26 188.26

16 ТЕР27-07-002-01 Выравнивание оснований толщи-ной 12 см под 
тротуары из щебня (толщ.5 см)
(100 м2 дорожек и тротуаров)
НР, (1053,8 руб.): 142% от ФОТ
СП, (705 руб.): 95% от ФОТ

1,59
159*1,0/100

2883,49
280,51

317,36
42,32

4584.75 446.01 504,6
67,29

26.24 41.72

17 ТЕР27-07-002-02 При изменении толщины оснований на каждый 1 
см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
1                       
(100 м2 дорожек и тротуаров)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; 
ТЗ=7; ТЗМ=7
НР, (-160,35 руб.): 142% от ФОТ
СП, (-107,27 руб.): 95% от ФОТ

-1.59 1494,01
40,39

78,12
8,54

-2375.48 -64.22 -124,21
-13,58

3.78 -6.01

  Итого по разделу 1 Восстановление дорожного покрытия
                           Раздел 2. Восстановление тротуаров
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 

(1 т)
НР, (2,43 руб.): 142% от ФОТ
СП, (1,62 руб.): 95% от ФОТ

0,1272
159*1,0*0,8/1000

3367.86 40,96
8,64

428.39 5,21
1,10

19 СЦЭМ-120101 Дополнительно  доставка битума
(маш.-ч)
НР, (1,04 руб.): 142% от ФОТ
СП, (0,69 руб.): 95% от ФОТ

0,018
окр(0,1272*2,3*6/100;

3)

124.12 124,12
26,19

2.23 2,23
0,47

20 ТЕР27-07-001-1А Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 
5см)
(100 м2 покрытия)
НР, (576,31 руб.): 142% от ФОТ
СП, (385,56 руб.): 95% от ФОТ

1,59
159*1,0/100

5720,4
177,81

20,97
0,70

9095.44 282.72 33,34
1,11

15.12 24.04

21 ТЕР27-07-001-2А При изменении толщины покрытия на каждые 0,5 
см добавлять к расценке 27-07-001-1А  (до 5 см)
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; 
ТЗ=4; ТЗМ=4
НР, (352,19 руб.): 142% от ФОТ
СП, (235,62 руб.): 95% от ФОТ

1,59
159/100

3689,6
109,12

8.56 5866.46 173.5 13.61 9.28 14.76

22 СЦМ-410-0051 Асфальт литой (жесткий) для верхних слоев 
покрытий проезжей части (жесткий) тип I
(т)

-19,046
-11,35-7,696

738 -14055.95

23 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

19.046 538 10246.75

74453.34 112.33

24 ТЕР47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной 
земли слоем 15 см вручную
(100 м2)
НР, (1123,42 руб.): 115% от ФОТ
СП, (879,2 руб.): 90% от ФОТ

1,7
170*1/100

1617
402,00

2748.9 683.4 40 68

25 ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную
(100 м2)
НР, (295,62 руб.): 115% от ФОТ
СП, (231,35 руб.): 90% от ФОТ

1,7
170*1/100

516,86
64,03

331,73
38,41

878.66 108.85 563,94
65,30

5.99 10.18

26411.64 98.9

  Итого по разделу 2 Восстановление тротуаров
                           Раздел 3. Восстановление газона

  Итого по разделу 3 Восстановление газона
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
187401.9 8859.29 36159,00

2107,49
834.35

205142.88 12663.91 50095,36
3274,52

1055.45

22299.41
14416.06

202044.32 956.55
28808.4
4285.11
6720.52 98.9

241858.35 1055.45

142383.61
50095.36
15938.43
22299.41
14416.06

4837.17
246695.52
969513.39
174512.41
1144025.8 1055.45

Составил:                                                                А.В. Карманова

Проверил:                                                                Б.И. Ермаков

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Автомобильные дороги
  Перевозка грузов автомобильным транспортом
  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
  Озеленение. Защитные лесонасаждения
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  индекс перевода в текущий уровень цен по состоянию на 2й квартал 2010г. 246 695,52 * 3,93
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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