
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 200_ г. "______ " _______________200_ г.
г.Озерск

(наименование стройки)

на Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна на перекрестке пр.К.Маркса-ул.Дзержинского.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ в действующих ценах  на 1 кв.2010г          793852.08руб
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010 г.

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя 5 см (усредненная толщ.срезаемого 
слоя с учетом повреждения дорожного покрытия)
(100 м2)

13.5373
1353,73/100

1597.53
37.62

1549.96
91.11

21626 509 20982
1233

3.49 47.25

2 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

135.373
1353,73*0,05*2

11.84 11.84 1603 1603

172945

_____________________4497
___________________170.87

                         ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части -1353,73 м2

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 

(1 т)
1.083

окр(1353,73*0,8/1000;
3)

3367.86 40.96
8.64

3647 44
9

4 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0.149454
1,083*2,3*6/100

124.12 124.12
26.19

19 19
4

5 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

13.5373 5519.15
46.61

250.71
30.16

74714 631 3394
408

3.83 51.85

6 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

1.3537 39114.06
6.60

21.54 52949 9 29 0.54 0.73

7 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-229.08
-130,8-98,28

538 -123245

8 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

229.08 511 117060

148373 1149 26071
1654

99.83

155103 1493 32457
2336

114.8

5437
3092

163632 114.8

9 ТЕР27-03-010-01 Разборка бортовых камней на бетонном основании
(1м)

18.5 7.78
7.78

144 144 0.77 14.25

10 С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительный
(т)

1.909
окр(0,043*18,5*2,4;3)

3.3 3.3 6 6

                           Раздел 2. Замена бордюра -18,5 м
  Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части -1353,73 м2
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

1.909 11.84 11.84 23 23

12 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
осно-ваний из песка
(м3 материала основания (в плотном теле))

0.23125
0,25*0,05*18,5

154.26
1.59

23.81
2.07

36 6 0.16 0.04

13 ТЕР27-02-010-02 Установка бетонных бортовых камней на бетонном 
основании (В15 (М200) с крупностью заполнителя 
более 40 мм) при других видах покрытий, сечением 
150х300 (180х300) мм
(100 м бортового камня)

0.185
18,5/100

4573.67
813.30

95.02
11.10

846 150 18
2

76.08 14.07

14 СЦМ-403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400
(м3)

0.7955
окр(0,043*18,5;4)

1411 1122

2177 294 53
2

28.36

2271 382 59
3

32.61

547
311

3129 32.61

15 ТЕР01-02-027-06 Выравнивание основания
(100 м2 спланированной площади)

0.148
14,8/100

175.71
175.71

26 26 16.3 2.41

16 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0.0118
окр(14,8*0,8/1000;4)

3367.86 40.96
8.64

40

17 ТЕР27-07-001-1А Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см   ( 
асфальтобетон  марка 2, тип Б )
(100 м2 покрытия)

0.148 5720.4
177.81

20.97
0.70

847 26 3 15.12 2.24

18 ТЕР27-07-001-2А При изменении толщины покрытия на каждые 0,5 
см добавлять к расценке 27-07-001-1А
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; 
ТЗ=4; ТЗМ=4

0.148 3689.6
109.12

8.56 546 16 1 9.28 1.37

19 СЦМ-410-0053 Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров, 
ТУ 400-24-103: тип I
(т)

-1.7733
-1,057-0,7163

424 -752

  Итого по разделу 2 Замена бордюра -18,5 м
                           Раздел 3. Восстановление тротуара -14,8 м

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

1.7733 511 906

1613 68 4 6.02
1633 87 5 6.92

103
57

1793 6.92

21 ТЕР47-01-046-04 Восстановление газона с внесением растительной 
земли слоем 15 см вручную
(100 м2)

0.037
3,7/100

1617
402.00

60 15 40 1.48

60 15 1.48
65 20 1.7
23
15

103 1.7

22 ТЕРр66-08-01 Демонтаж чугунных люков       
(люк)

3 22.59
22.59

68 68 2.27 6.81

23 ТЕР23-04-011-01 Установка люка                
(шт.)

3 21.56
14.31

6.74 65 43 20 1.31 3.93

133 111 20 10.74
160 133 25 11.33
130

75
365 11.33

24 ТЕР27-02-010-02 Установка бетонных бортовых камней на бетонном 
основании (В15 (М200) с крупностью заполнителя 
более 40 мм) при других видах покрытий, сечением 
150х300 (180х300) мм
(100 м бортового камня)

0.04
0.01*4

4573.67
813.30

95.02
11.10

183 33 4 76.08 3.04

25 СЦМ-403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400
(м3)

0.172
0,043*4

1411 243

426 33 4 3.04
437 43 5 3.5

61
35

533 3.5  Итого по разделу 6 Пандус -4 шт

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Люки -3 шт
                           Раздел 6. Пандус -4 шт

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Восстановление газона -3,7 м
                           Раздел 5. Люки -3 шт

Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Восстановление тротуара -14,8 м
                           Раздел 4. Восстановление газона -3,7 м

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

152782 1670 26152
1656

149.47

159669 2158 32551
2339

170.87

432 217 215
215

6455 272 6184
468

21.399

6301
57
26
23
73

6122
3584

13
33
42
15

3481
169554 170.87

3391
172945
672756

121096.08
793852.08 170.87

Составил Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков

   89%*0,85 ФОТ (от 56)  (Поз. 23)
   90%*0,85 ФОТ (от 20)  (Поз. 21)
   95%*0,85 ФОТ (от 4311)  (Поз. 1, 3-9, 12-13, 16-20, 24)
Итоги по смете:

  Переход в действующие цены на 1 кв.2010г  к= 3.89
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные расходы 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г

Сметная прибыль
   45%*0,85 ФОТ (от 33)  (Поз. 15)
   50%*0,85 ФОТ (от 77)  (Поз. 22)

   80% ФОТ (от 33)  (Поз. 15)
   115% ФОТ (от 20)  (Поз. 21)
   130% ФОТ (от 56)  (Поз. 23)
   142% ФОТ (от 4311)  (Поз. 1, 3-9, 12-13, 16-20, 24)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25  (Поз. 1, 3-9, 12-13, 16-20, 24, 15, 21, 23)
Накладные расходы
   74% ФОТ (от 77)  (Поз. 22)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Районный к-т 13%  (Поз. 1, 3-9, 12-13, 16-20, 24, 15, 21-23)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


