

Заказчик МУ "Управление Капитального Строительства Озерского городского округа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 14636.15 тыс.руб

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт проспекта К.Маркса г.Озерск Челябинской области

_____ (наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2010г.

тыс. руб.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Затрат нет					
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №402-101	Ремонт проспекта	16 127,05				16 127,05
		Итого по Главе 2	16 127,05				16 127,05
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
		Затрат нет					
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
		Затрат нет					
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
		Затрат нет					
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
		Затрат нет					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Затрат нет					
		Итого по Главам 1-7	16 127,05				16 127,05
		Всего по сводному сметному расчету	16 127,05				16 127,05
		НДС 18%	2 902,87				2 902,87
		Всего по сводному сметному расчету	19 029,92				19 029,92

Ген. директор ОАО "Уралтехпром"

С.А. Бухтияров

Главный инженер проекта

Б.И.Ермаков